

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์

งานไฟฟ้าสาธารณะเป็นหนึ่งในงานด้านสาธารณูปโภค ที่กฎหมายเทศบาลบัญญัติ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องจัดทำและบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับผู้ใช้งานเส้นทางสัญจรในยามค่ำคืนและตามจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ และให้มีแสงสว่างทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองรวมทั้งตามซอยต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มี การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมตามจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ

๑. ความเป็นมา

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์ เป็นโครงการหนึ่งที่จัดอยู่ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์ เป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับป้ายบอกชื่อซอยต่างๆ ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและมีความสะดวกปลอดภัยกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างเหมาก่อสร้าง (ด้านงานไฟฟ้า) ที่จะเสนอราคา

๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง

๑. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

๑.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑.๑ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจป้ายบอกชื่อซอยบริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์ ตามขอบเขตที่แบบกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือชำรุด ตามรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาพร้อมรายละเอียดการคำนวณและอื่นๆ

ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัดปริมาณงานและการจ่ายเงินต่อไป

๑.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบผลการสำรวจและผลการคำนวณปริมาณงานตามที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์จะไม่ทำการตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้าง

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์บ ตามรายการงานต่างๆ ที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา ให้ได้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ที่แนบท้ายสัญญานี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร พร้อมทั้งต้องทำการขนย้ายวัสดุไปกองและปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยในบริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด ซึ่งประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ โดยทำการ

๑.๒.๑.๑ ติดตั้งโคม Flood Light LED ขนาด ๑๒V. ๕W. (สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) ตัวโคมสีเทา มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๕ หรือมาตรฐานอื่น ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จำนวน ๘๘ โคม

๑.๒.๑.๒ ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด ๑๒V. กระแสไม่น้อยกว่า ๖๐Ah. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จำนวน ๒๒ ก้อน

๑.๒.๑.๓ ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐W. พร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

๑.๒.๑.๔ ติดตั้งตู้เหล็กกันน้ำสำหรับเก็บอุปกรณ์ควบคุมการทำงานพร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

๑.๒.๑.๕ ติดตั้งคอนโทรลชาร์จเจอร์ ขนาด ๑๐A. จำนวน ๒๒ ชุด

๑.๒.๑.๖ ติดตั้งขายึดดวงโคมพร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

ข้อสำคัญ อัตราราคางานต่อหน่วยของแต่ละรายการของงานที่ต้องดำเนินการนี้ ให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ แรงงาน ค่าทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกรายการ การตรวจวัดปริมาณงานเป็นไปตามขอบเขตของแบบหรือตามขอบเขตที่ทำให้ได้จริงตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งการ และให้ยึดถือวิธีการตรวจวัดปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเกณฑ์

๒. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือและผู้ควบคุมงาน

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและผู้ควบคุมงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวท. และปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า

๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ควบคุมงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจาก สถาบันของทางราชการหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวท. และปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในการวางแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา

๓. การดำเนินงาน

๓.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณสมบัติของผู้

ควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ปฏิบัติงานแทนไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น

๓.๒ ให้ผู้รับจ้างเสนอ แผนงานการก่อสร้าง และให้เข้ารับฟังคำชี้แจงวิธีการดำเนินการก่อสร้าง จากกองช่าง ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่า แบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๓.๔ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิติดตามตามสัญญาออกบางส่วน หรือยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

๔. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๕. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์ที่จะส่งมอบงานช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบงานที่ส่งมอบประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

ทำงานตามรายการสำคัญ ที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำข้อ ๕ เสร็จเรียบร้อยตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร

๖. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับผลงาน

๖.๑ การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่ระบุในใบส่งมอบงานแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจผลงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๖.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วและจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบ รูป รายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบ รูป รายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ รูป รายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีวันส่งมอบงาน

หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ และจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบ รูป รายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗ กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

งานรายนี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๘. การแบ่งงวดงาน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๑๐๐% ของยอดเงินที่เสนอราคา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชื่อซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์

๘.๑ โดยการทำ

๘.๑.๑ ติดตั้งโคม Flood Light LED ขนาด ๑๒V. ๕W. (สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร) ตัวโคมสีเทา มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๕ หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จำนวน ๘๘ โคม

๘.๑.๒ ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด ๑๒V. กระแสไม่น้อยกว่า ๖๐Ah. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จำนวน ๒๒ ก้อน

๘.๑.๓ ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐W. พร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

๘.๑.๔ ติดตั้งตู้เหล็กกันน้ำสำหรับเก็บอุปกรณ์ควบคุมการทำงานพร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

๘.๑.๕ ติดตั้งคอนโทรลชาร์จเจอร์ ขนาด ๑๐A. จำนวน ๒๒ ชุด

๘.๑.๖ ติดตั้งขายึดดวงโคมพร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๒๒ ชุด

๙. แบบสัญญาจ้าง

งานรายนี้จะใช้สัญญาจ้างแบบ “ราคาต่อหน่วย” (UNIT COST CONTRACT)

๑๐. การจ่ายเงิน

ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว

๑๐.๒ จะจ่ายให้แก่งวดตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง

๑๐.๓ เมื่อมีการส่งมอบและตรวจรับมอบในครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้

๑๐.๓.๑ ถ้าค่าจ้างเหมาในสัญญารายการใด เป็นราคาต่อหน่วย การจ่ายเงินค่าจ้างจะคำนวณตามราคา ต่อหน่วยของงานที่ตรวจรับได้

๑๐.๓.๒ ถ้าค่าจ้างเหมาในสัญญารายการใด เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายให้ในราคา เหมารวม เมื่องานในรายการนั้น ๆ ได้เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องและทำการตรวจรับแล้ว

๑๑. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างและรายการตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยให้มีขนาด รูปร่าง ลักษณะและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในแบบหมายเลขดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อแบบ	แบบเลขที่
๑.	แผนที่โดยสังเขป	/๖๑ แผ่นที่ ๑
๒.	แบบแสดงป้ายชื่อซอย (เดิม)	/๖๑ แผ่นที่ ๒
๓.	แบบขยายป้ายชื่อซอย (เดิม)	/๖๑ แผ่นที่ ๒
๔.	รูปด้านบนแบบยึดดวงโคม	/๖๑ แผ่นที่ ๒
๕.	รูปด้านบนแบบยึดดวงโคม	/๖๑ แผ่นที่ ๒
๖.	FRONT VIEW, TOP VIEW, SIDE VIEW, SIDE VIEW, รายละเอียดแบบเพิ่มเติม	/๖๑ แผ่นที่ ๓
๗.	ด้านหลังแบบป้ายโครงการมาตรฐาน, ด้านหน้าแบบป้ายโครงการมาตรฐาน	/๖๑ แผ่นที่ ๔
๘.	ป้ายโครงการ	/๖๑ แผ่นที่ ๕

๑๑.๑ ในกรณีที่แผนที่ เส้นแสดงระยะ ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนตอนใด ให้ผู้รับจ้างทำการคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที ทั้งนี้ ต้องก่อนลงมือทำการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างได้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนที่ไปแล้วและหรือลงมือทำการก่อสร้างไปก่อนแล้ว จะคัดค้านว่าแผนที่นั้นไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไม่ได้เป็นอันขาด

๑๑.๒ ในกรณีที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องการคำนวณปริมาณงาน ให้ถือเอาปริมาณงานที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจวัดได้เป็นสำคัญ

๑๑.๓ ในกรณีที่กำหนดแนวขอบเขตของงานในแบบ ผู้ว่าจ้างจะคำนวณปริมาณงานตามแนวขอบเขตที่กำหนดในแบบ

๑๒. คณะกรรมการของกองช่าง

๑๒.๑ กรรมการตรวจการจ้าง

๑๒.๑.๑ นายวุฒิศักดิ์ สุริโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


๑๒.๑.๒ นายธัญญา ผลไสว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง


๑๒.๒.๑ พ.จ.อ.กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๑๓. เมื่อได้ผู้รับจ้างตามโครงการนี้แล้ว

ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานการก่อสร้างและให้เข้ารับฟังคำชี้แจง วิธีการดำเนินการก่อสร้าง จากกองช่าง ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง




(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายธัญญา ผลไสว)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

พ.จ.อ.



(กวีวัฒน์ แสนสุริวงศ์)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน