

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดหีบสุขุมวิท 69/2 (ซอยเทพบุรพา) ต.ตัดหีบ อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

10/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

8

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	226,303.98	1.3365	302,455.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			302,455.27	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			302,455.27	
	ปรับราคาเป็นเงิน			300,000.000	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- บริเวณซอยสัทธิสุขุมวิท 69/2 (ซอยเทพบุรพา)
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

- ☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ
- ☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

- ☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ
- ☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
(นายอัศรเดช หนูช่วย) / ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- ☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ
- ☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ
(นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- ☒ อนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ
(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดหีบสุภูมิวิท 69/2 (ซอยเทพบุรพา) ต.ตัดหีบ อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

10 / 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

8

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	226,303.98	1.3365	302,455.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			302,455.27	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			302,455.27	
	ปรับราคาเป็นเงิน			<u>300,000.000</u>	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ วัฒนภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง