

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ /

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนรอบหนองตะเคียนช่วงหลังห้างโลตัสสดหีบและโบสถ์แม่พระลูกประคำ/ต.สดหีบ อ.สดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

13 / 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	313,774.74	1.3365	419,359.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			419,359.94	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			419,359.94	
	ปรับราคาเป็นเงิน			419,000.000 /	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

บริเวณถนนรอบหนองตะเคียนช่วงหลังห้าง โลตัส

สตึกและ โบสถ์แม่พระลูกประคำ/

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมิต วงษ์ศักดิ์)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ควบคุมอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

☒ เห็นชอบ ควบคุมอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(นายอัครเดช หนูช่วย)

ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

☒ เห็นชอบ ควบคุมอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

(นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ/

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนรอบหนองตะเคียนช่วงหลังห้างโลตัสสตหีบและ โบสถ์แม่พระลูกประคำ/ต.สตหีบ อ.สตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

13/54

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

14

เดือน

พฤษภาคม 6

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	313,774.74	1.3365	419,359.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			419,359.94	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			419,359.94	
	ปรับราคาเป็นเงิน			419,000.000	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง