แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/6 (ซอยอารีย์) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 14/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	256,923.09	1.3365	343,377.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			343,377.71	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			343,377.71	
	ปรับราคาเป็นเงิน			342,000.000	
	(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน_____ - _____ ตร.ม. เฉลี่ย_____ - _____ บาท/ตร.ม.

.....

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/6 (ซอยอารีย์)
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☑ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ

☑ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
(นายอัครเดช หนูช่วย) ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

☑ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
(นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/6 (ซอยอารีย์) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 1A/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	256,923.09	1.3365	343,377.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			343,377.71	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			343,377.71	
	ปรับราคาเป็นเงิน			342,000.000	
	(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน_____-_____ตร.ม. เฉลี่ย_____-_____บาท/ตร.ม.

.....

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง