

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยตัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยตัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พลูดาวหลวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

6/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตึก กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยตัดหีบ สุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)	210,332.19	1.2509	263,104.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			263,104.54	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			263,104.54	
	ปรับราคาเป็นเงินเท่างบประมาณ			263,000.000	
	สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน /				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ - _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ - _____ บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางณิชา วงษ์ภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง

โครงการขยายสะพานข้ามลำห้วย

ในซอยสัทธิสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐ วนิชภัคดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(นายอัครเดช หนูช่วย)

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยสัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณลำห้วยสาธารณะซอยสัดหีบสุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า) ต.พุดตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

6 / 59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายสะพานข้ามลำห้วยในซอยสัดหีบ สุขุมวิท 105 (ซอยหนองหญ้า)	210,332.19	1.2509	263,104.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			263,104.54	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			263,104.54	
	ปรับราคาเป็นเงิน			263,000.000	
	สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง