

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมฝัปกบ่อพัก (Manhole) ภายในตลาดสี่ตำบล

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในตลาดสี่ตำบล ต.สี่ตำบล อ.สี่ตำบล จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่ตำบล กองช่าง

แบบเลขที่ ๑1/๕๑

ประมาณการโดย

นายวุฒิศักดิ์ สุริโย

๑

เดือน

๕๔๖๑๑

พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อฝัปกบ่อพักและผิวจราจรเดิม (ชนทั้ง)	40.00	จุด	-	-	1,000.00	40,000.00	40,000.00/	
2	คอนกรีต 240 ksc.	5.40	ม.๓	2,102.80	11,355.12	304.00	1,641.60	12,996.72/	
3	RB 6 มม.	99.00	กก.	23.13	2,289.87	3.40	336.60	2,626.47/	
4	RB 9 มม.	224.00	กก.	21.96	4,919.04	3.40	761.60	5,680.64/	
5	เหล็กฉาก 75 x 75 x 4 มม.	270.00/	ม.	114.00	30,780.00/	38.00	10,260.00/	41,040.00/	

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยุทธ ศตใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก (Manhole) ภายในตลาดสี่พัน

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในตลาดสี่พัน ต.สี่พัน อ.สี่พัน จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ๑๑/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสี่พัน กองช่าง

ประมาณการโดย

นายสุพิศักดิ์ สุริโย

๑

เดือน

๑๙๖๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ไม้แบบ	7.00	ม.²	267.00	1,869.00	-	-	1,869.00	
7	ค้ำแรง ไม้แบบ	28.00	ม.²	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	35.98	179.90	-	-	179.90	
9	ท่อ PVC- 2"	36.000	ม.	61.000	2,196.00	-	-	2,196.00	
10	งานซ่อมและปูกระเบื้องคอนกรีต 0.40 x 0.40 x 2.5 cm.	65.00	ม.²	255.00	16,575.00	120.00	7,800.00	24,375.00	
11	งานซ่อมบาริณฝาบ่อพัก	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	(เพิ่มรวม)
	รวม							149,687.73	

(นายธีรยุทธ ผลไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพิศักดิ์ สุริโย)

ประมาณการกำหนดราคากลาง

(นายสุพิชิต วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง