

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าปิดบ่อพัก (Manhole) ภายในตลาดสดหีบ/

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในตลาดสดหีบ ต.สดหีบ อ.สดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

21/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

4

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าปิดบ่อพัก (Manhole)	149,687.73	1.3365	200,057.65/	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			200,057.65/	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,057.65/	
	ปรับราคาเป็นเงิน			200,000.00/	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก (Manhole)/

ภายในตลาดสัทธิ

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา พลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ควบคุมอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควบคุมอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(นายอัครเดช หนูช่วย)

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

คำสั่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

(นายไกรเทพ ทศวงศ์ชาย)

นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก (Manhole) ภายในตลาดสดหีบ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในตลาดสดหีบ ต.สดหีบ อ.สดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

21/54

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

9

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก (Manhole)	149,687.73	1.3365	200,057.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			200,057.65	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,057.65	
	ปรับราคาเป็นเงิน			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง