

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยตัดหีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)/

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดหีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)/ต.ตัดหีบ อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

31/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

14

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	904,128.07	1.3365	1,208,367.17	
2	งานรื้อรั้วและซ่อมแซมคั่น	12,400.00	1.2726	15,780.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			1,224,147.41	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,224,147.41	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,224,000.00	
	(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- บริเวณซอยสัทธิบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพนุรพา)
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิบ

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(นางอ้อย ปลืเจริญ) /

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิบ/

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

☐ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☒ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ /

(นายไกรเทพ ทศวงศ์ชาย) /

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี) /

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยตัดหีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา) /

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยตัดหีบสุขุมวิท 69/8 (ซอยเทพบุรพา)/ต.ตัดหีบ อ.ตัดหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

34/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตัดหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

14

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	904,128.07	1.3365	1,208,367.17	
2	งานรื้อรั้วและซ่อมแซมคั้น	12,400.00	1.2726	15,780.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			1,224,147.41	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,224,147.41	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,224,000.00	
	(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง