

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลองตาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณคลอง กม.5 ต.พุดาหลวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

12/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตึก กongsang

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่

23

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินคลองตาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณคลอง กม.5	417,667.94	1.2708	530,772.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			530,772.42	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			530,772.42	
	ปรับราคาเป็นเงิน			530,000.000	
	ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยญา พลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์รักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลองลาดคลอง

และขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูผศ งามักักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายอัศวเดช หนูช่วย)

ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสตึก

(นายไตรเทพ ทสงฆ์ราช)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

(นายณรงค์ บุญบรรจงจิตร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลองลาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณคลอง กม.5 ต.พุดตาลหวง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

12/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตึก กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

23

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินคลองลาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณคลอง กม.5	417,667.94	1.2708	530,772.42/	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			530,772.42/	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			530,772.42/	
	ปรับราคาเป็นเงิน			530,000.000/	
	ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน/				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา พลไธว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง