

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิบ /

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิบ ต.พุดตาล อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

๒๓/๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัทธิบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓

เดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิบ	734,548.32	1.3624	1,000,748.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			1,000,748.63	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,000,748.63	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,000,000.00	
	หนึ่งล้านบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง
- โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุง
- ซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยภูมิ ผลไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูษิต วงษ์กักดี)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายอัครเดช หงษ์ชัย)

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายไตรเทพ ทวงษ์ชัย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายณรงค์ บุญบรรเจ็ดศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัฒหีบ/

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัฒหีบ ต.พุดตาหลวง อ.สัฒหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

๒/๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสัฒหีบ กองช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๕

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัฒหีบ	734,744.88	1.3624	1,001,016.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			1,001,016.42	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,001,016.42	
	ปรับราคาเป็นเงิน			1,000,000.00	
	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง