

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีครุณา ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

๑๖/๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตึก กงช่าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ	344,860.00	1.3074	450,869.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหลัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			450,869.96	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			450,869.96	
	ปรับราคาเป็นเงิน			450,000.000	
	สืบค้นหาหนี้สินทางด่วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิศักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชฎา ผลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอเสนอราคากลาง
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์
- และห้องธุรการ
- เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญา พงษ์ไสว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมิ หงษ์กัณธิ์)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ความเห็น ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายอัครเดช หงษ์ไชย)

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิ

ความเห็น รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....รองนายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายไกรเทพ ทศวงศ์ไชย)

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิ

(นายณรงค์ บุญบรรจจิตร)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีครุณา ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่

๑๗/๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสตึก กงช่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ	344,860.00	1.3074	450,869.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			450,869.96	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			450,869.96	
	ปรับราคาเป็นเงิน			450,000.000	
	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายวุฒิสักดิ์ สุริโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญญา พลไสว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูษิต วงษ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง